ДОГОВОР ПОДРЯДА № <…>
на выполнение проектных (изыскательских) работ 

Место подписания город <…>	Дата подписания <…>.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-СМ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице <…>, действующего на основании <…>, с одной стороны, и
<…> (<…>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <…>, действующего на основании <…>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и дополнениями и/или изменениями к нему.
«Дополнительное соглашение» - договорной документ, составляемый в той же форме, что и Договор, содержащий изменения и/или дополнения к условиям Договора, являющийся неотъемлемой частью последнего.
«Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
«Работы» - проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.
«Дополнительные работы» - работы, выполняемые на основании Дополнительного соглашения между Заказчиком и Подрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки их выполнения.
«Материалы инженерных изысканий» - результаты изыскательских работ, выполненные для подготовки Проектной и/или Рабочей документации, разрабатываемые Подрядчиком в составе, предусмотренном Заданием на проектирование (Приложение №1), и включающие в себя отчет, картографический материал, планы и иные документы.
«Проектная документация» - совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функицонально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. Состав Проектной документации регламентирован Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 №87, актуальным на момент прохождения государственной экспертизы, ГОСТом Р 21.1101-2013 и другими действующими нормативными документами Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, в том числе сметы (сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы).
«Рабочая документация» - комплект документов, состоящий из текстовых и графических документов, рабочих чертежей, заказной, сметной и прочей документации, разработанной на основании Проектной документации, в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими документами (НТД) и предназначенный для проведения строительно-монтажных работ и реализации проекта.
«Заказная документация» - документация, разрабатываемая Подрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации (опросный лист (ОЛ), запрос на технико-коммерческое предложение (ЗТП), технический проект, спецификации) для подбора Заказчиком Поставщиков.
«Сметная документация» - совокупность расчетов, составленных с применением сметных норм и нормативов, представленных в виде локальных и объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат, сводного сметного расчета стоимости и т.д., разрабатываемых Подрядчиком в составе Проектной и Рабочей документации.
«Техническая документация» - комплекс документов, включающий в себя Проектную, Рабочую документацию, Материалы инженерных изысканий и иную документацию предусмотренную Заданием на проектирование (Приложение №1).
«Авторский надзор» - наблюдение и контроль соответствия выполненных Подрядчиком по СМР строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, соблюдения технологии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой Технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам и техническим условиям производителя.
«Договорная цена» – стоимость выполняемых Работ по Договору, согласованная Сторонами.
«Ведомственная экспертиза» - проверка Заказчиком качества и объема выполненных Подрядчиком Работ (этапа).
«Экспертиза проектной документации» - экспертиза Проектной документации, проводимая экспертными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ).
«Задание на проектирование» - документ в установленном форме, утвержденный Заказчиком, содержащий перечень требований, предъявляемых к проектируемому Объекту. Задание на проектирование передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ и является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору).
«Календарный план» - согласованный Сторонами Договора план (Приложение № 2), определяющий этапы Работ, их цену и сроки выполнения каждого этапа Работ.
«Объект» – комплекс сооружений, строений, зданий, которые должны быть построены (реконструированы, модернизированы, технически перевооружены, расширены, отремонтированы) и в отношении которых выполняются Работы согласно условиям Договора.
«Орган государственной экспертизы» - Главгосэкспертиза России, территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Минприроды РФ, территориальные органы государственной экологической экспертизы, организации, обладающие лицензией Ростехнадзора РФ на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные органы исполнительной власти, и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение Государственной экспертизы.
«Подрядчик по СМР» - организация любой организационно-правовой формы, имеющая лицензию (иные предусмотренные действующим законодательством документы), подтверждающую право выполнения соответствующих строительных работ, осуществляющая по договору строительного подряда работы по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению, расширению, ремонту) Объекта, включая выполнение строительно-монтажных работ, монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие, связанные с ними работы и услуги.
«Субподрядная организация» - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, имеющая соответствующие разрешения, лицензии и/или свидетельство о допуске к выполнению Работ.
«Соглашение о конфиденциальности» - договорной документ, регулирующий взаимоотношения Сторон, связанных с взаимной передачей конфиденциальной информации, и устанавливающий обязательства по защите и неразглашению третьи лицам такой информации.
«Соглашение ПЭБ и ОТ» - договорной документ, содержащий обязательства Подрядчика в области ПЭБ и ОТ, а также установленную меру ответственности Подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение данных требований (Приложение №4 к Договору).
«Оборудование» - это средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются сырье или полуфабрикаты, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка (реакторы, котлы, печи, компрессоры, наосы и т.д.), в том числе электротехнические средства (трансформаторы, распределительные устройства, щиты управления и т.д.), средства, предназначенные для автоматизации, котроля, регулирования, безопасности, жизнеобеспечения Объекта и т.д.
«Поставщик» - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, поставляющий Заказчику Оборудование.
«Техническое предложение (ТП)» - комплект документов, представляемых Заказчику юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями для участия в отборе на поставку Оборудования.
«Запрос на техническое предложение (ЗТП)» - часть Заказной документации, разрабатываемой Подрядчиком и необходимой Заказчику для получения ТП от Поставщика Оборудования индивидуального изготовления.
«Рабочая конструкторская документация (РКД)» - разрабатываемая Поставщиком оборудования совокупность конструкторских документов (чертежи, схемы, спецификации, пояснительные записки, расчеты и др.), предназначенных для изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонта Оборудования.
«Входной контроль» - проверка сметной документации представленной Заказчику на предмет оформления и комплектности согласно утвержденных Заказчиком «Требованиям к составу сметной документации при выполнении Проектной и Рабочей документации», до Ведомственной экспертизы Заказчика сметной документации.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется разработать Техническую документацию, организовать проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) Технической документации с получением положительного заключения ЭПБ, направить заключение ЭПБ в Ростехнадзор для внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности и осуществить авторский надзор по объектам: <…> (далее – Объект), в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) и передать Заказчику результат Работ в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Стороны согласовали, что сроки начала и окончания отдельных этапов (подэтапов) Работ устанавливаются в Календарном плане (Приложение № 2).
3.2. В случае необходимости изменения объема и сроков выполнения Работ (этапа) Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору.
3.3. Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям Заказчика по результатам Ведомственной экспертизы составляет:
- Рабочей документации – до 8 рабочих дней; 
- Материалов инженерных изысканий – до 10 рабочих дней;
- Заказной документации – до 5 рабочих дней;
- Сметной документации:
а) по замечаниям входного контроля – до 5 рабочих дней;
б) по замечаниям и/или дополнениям Заказчика – до 10 рабочих дней.
3.4 Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям экспертизы промышленной безопасности составляет 10 (десять) календарных дней.
Предельная продолжительность представления Подрядчиком ответов на замечания и/или дополнения Технической документации составляет 5 (пять) рабочих дней, при этом общая предельная продолжительность подготовки ответов и изменений и/или дополнений Подрядчиком Технической документации по замечаниям Заказчика не может превышать сроки, установленные п. 3.3. Договора.
Предельная продолжительность внесения изменений и/или дополнений Подрядчиком в Техническую документацию по замечаниям, выявленным в последствии и (или) в ходе изготовления Оборудования, строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта Объекта, составляет 5 (пять) рабочих дней.
Указанные в настоящем пункте сроки исчисляются с момента получения замечаний Подрядчиком.
3.5. В случае изменения или задержки Заказчиком сроков выдачи исходных данных, сроки выполнения Работ Подрядчиком сдвигаются соразмерно сроку просрочки в исполнении обязательств Заказчиком без применения к Подрядчику ответственности, предусмотренной в статье 12 Договора.
3.6. Задержка сроков, произошедшая не по вине Подрядчика (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), влечет за собой продление срока выполнения Работ (этапа Работ), оформляемого Сторонами соответствующим Дополнительным соглашением. При этом продление срока выполнения Работ (этапа Работ) не может превышать срок соответствующей задержки.
СТАТЬЯ 4 . ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Стоимость выполняемых Работ по Договору (Договорная цена) составляет <…> (<…>) рублей <…> копеек, в том числе НДС – 18% <…> (<…>) рубля <…> копеек в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору.
4.2. Договорная цена, указанная в п.4.1. Договора, является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев внесения Заказчиком изменений в исходные данные, в Техническое задание, а также оказания Исполнителем Заказчику дополнительных услуг, по согласованию Сторон, оформленному Дополнительным соглашением. Договорная цена также включает все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, в том числе, расходы по устранению недостатков Технической документации, в т.ч. в случаях, предусмотренных в п.п. 8.2. и 9.3. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены за выполнение работ предусмотренных Заданием на проектирование (Приложение № 1), поскольку в момент заключения Договора не исключается возможность того, что не все работы или расходы предусмотрены в смете.
4.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно (подэтапно) в размере цены соответствующего этапа (подэтапа), предусмотренного (подэтапом) Календарным планом (Приложение № 2), в срок не позднее 30 (Тридцати) банковских дней, следующих за днем предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Работ (этапа).
4.3.1. Ежеквартально Стороны подписывают акт сверки выполненных Работ и взаимных расчетов не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ в случае предоставления не надлежаще оформленного Подрядчиком счета-фактуры до устранения замечаний в его оформлении.
4.5. Заказчик оплачивает стоимость выполненных Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
5.1. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения Работ Субподрядные организации.
5.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень субподрядных проектно-изыскательских организаций с указанием выполняемых ими Работ. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Перечня субподрядных проектно-изыскательских организаций согласовывает Субподрядные организации, или представляет Подрядчику мотивированный отказ.
5.3. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядных проектно-изыскательских организаций или часть их них, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядных проектно-изыскательских организаций.
5.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядными организациями.
5.5. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядных организаций всех разрешений, лицензий и допусков необходимых для выполнения Работ по Договору.
5.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания направляет в адрес Заказчика копию заключенного «Соглашения о конфиденциальности» с Субподрядной организацией.
СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
В соответствии с Договором Подрядчик:
6.1. Выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1), ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации в сроки, определенные Календарным планом (Приложение №2).
6.2. Разрабатывает Проектную документацию. При завершении Работ представляет Заказчику Проектную документацию и акт сдачи-приемки Работ в соответствии со ст. 9 Договора.
6.3. За свой счет и от своего имени организовывает проведение ЭПБ Технической документации с получением положительного заключения, предварительно получив все необходимые согласования в государственных учреждениях и организациях. ЭПБ Технической документации проводит организация, имеющая лицензию на проведение ЭПБ. Требования к оформлению заключения ЭПБ устанавливаются федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
Обеспечивает устранение всех замечаний, установленных организацией, проводящей ЭПБ, в сроки, установленные такой организацией.
Направляет заключение ЭПБ в Ростехнадзор для внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
Расходы Подрядчика связанные с организацией проведения ЭПБ и направления заключения ЭПБ для внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности учтены в Договорной цене (п. 4.1. Договора).
6.4. Предоставляет ответы на замечания и/или дополнения Заказчика/Подрядчика на СМР к Технической документации в сроки, установленные п. 3.3 и 3.4 Договора, в виде заполненной справки учета замечаний в соответствии с Приложением №3 к Договору, предоставляемой Заказчиком.
6.5. Разрабатывает Рабочую документацию и иную документацию предусмотренную Заданием на проектирование (Приложение №1), при завершении Работ представляет Заказчику Рабочую документацию и акт сдачи-приемки Работ в соответствии со ст. 9 Договора.
6.6. Устраняет своими силами и за свой счет недостатки, обнаруженные в случаях, предусмотренных п. 8.2. и п. 9.3. Договора, в срок, предусмотренный п. 3.3 и 3.4. Договора.
6.7. Назначает своего представителя (главного инженера проекта по разработке Проектной и Рабочей документации и техническому руководству Работами на период выполнения Работ по Договору, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта), письменно известив об этом Заказчика с указанием представленных ему полномочий, в соответствии с Приложением №3 к Договору). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения данных о представителе информирует Заказчика.
6.8. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения исходных данных и материалов направить письменное уведомление Заказчику об отсутствии или наличии замечаний к их объему и содержанию. В случае не направления указанного уведомления в установленный срок исходные данные и материалы считаются полученными Подрядчиками без замечаний (достаточны для выполнения Работ).
6.9. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарный дней с момента получения ТП обязан направить заключение о рассмотрении ТП и технические сравнительные таблицы по форме Заказчика. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика ТП с устраненными замечаниями обязан направить Заказчику повторное заключение.
6.10. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарный дней с момента получения РКД обязан направить официальное письменное уведомление Заказчику о согласовании РКД или замечания к РКД.
6.11. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика РКД с устраненными замечаниями обязан направить Заказчику письменное уведомление о согласовании РКД или дополнительные замечания.
6.12. Предоставляет еженедельную отчетность по статусу выполнения Работ по согласованному шаблону.
6.13. Подрядчик осуществляет Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ на Объекте.
6.13.1. В объеме Работ по проведению Авторского надзора Подрядчик рассматривает предложения Заказчика по внесению изменений в Рабочую документацию и направляет заключения о возможности согласования изменений.
6.13.2. Подрядчик проводит проверку соответствия выполняемых строительно-монтажных работ Проектной (рабочей) документации, требованиям строительных норм и правил.
6.13.3. Устраняет на месте ошибки и описки, обнаруженные в Технической документации.
6.13.4. Осуществляет, при необходимости, допустимую корректировку Технической документации в период проведения Авторского надзора.
6.13.5. Производит изменения проектных решений в Технической документации только по письменному согласованию с Заказчиком.
6.13.6. Незамедлительно информирует Заказчика о несоблюдении Подрядчиком по СМР при производстве строительно-монтажных работ проектных решений, содержащихся в Технической документации.
6.13.7. Дает разъяснения и консультации Заказчику и Подрядчику по СМР об исполнении Технической документации при производстве строительно-монтажных работ.
6.13.8. Участвует в освидетельствовании скрытых работ, обеспечивающих прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений Объекта, в промежуточной приемке ответственных конструкций, а также по требованию Заказчика обеспечивает прибытие на строительную площадку своих представителей.
6.13.9. Контролирует выполнение Подрядчиком по СМР указаний, внесенных в журнал Авторского надзора.
6.13.10. После окончания Авторского надзора передает Заказчику журнал Авторского надзора и Отчет о результатах проведенного Авторского надзора.
6.13.11. Участвует в работе рабочих и приемочных комиссий при подписании Актов приемки законченного строительства/капитального ремонта Объектов по формам КС-11, КС-14.
6.13.12. Подрядчик обязан своевременно получать все необходимые лицензии и иные разрешительные документы (в т.ч. участие в СРО), требуемые законодательством Российской Федерации для выполнения Работ (услуг).
6.13.13. Подрядчик обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты письменного обращения Заказчика назначить представителей, специалистов и руководителей Авторского надзора, представить Заказчику заверенную копию приказа (приказов) об их назначении и копии документов, подтверждающих прохождение ими обучения и знание вопросов промышленной безопасности.
6.13.14. Участвовать в еженедельных совещаниях на Объекте строительства.
6.14. В случае обнаружения дефектов в процессе эксплуатации Объекта, по письменному вызову Заказчика присутствует при проведении экспертизы по выявлению причин, повлекших за собой неисправность Объекта.
6.15. Подрядчик обязуется консультировать изготовителя оборудования предусмотренного Технической документацией по техническим параметрам оборудования.
6.16. Подрядчик обязуется принимать участие в селекторных совещаниях организуемых Заказчиком.
6.17. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и привлеченными лицами (далее - работники Подрядчика) требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и иных локальных актов Заказчика, касающихся деятельности подрядных организаций на территории и иных объектах Заказчика, в т.ч.:
6.17.1. обеспечить применение работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты (спецобуви, спецодежды, противогазов, очков и т.д.), испытанных предохранительных средств (сигнально-спасательных веревок, предохранительных поясов и т.д.);
6.17.2. при выполнении работ по настоящему Договору и передвижении по территории и иным объектам Заказчика использовать исправные автотранспортные средства с предварительным прохождением технического смотра, исправные механизмы, инструменты, приспособления, отвечающие требованиям пожарной и электрической безопасности.
6.17.3. соблюдать требования, предусмотренные Соглашение ПЭБ и ОТ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
В соответствии с Договором Заказчик:
7.1. Обязуется предоставить Подрядчику исходные данные и материалы с адреса электронной почты: <…> на адрес электронной почты Подрядчика, указанные в ст.18 Договора, или факсимильной связью на номер, указанный в ст. 18 Договора, а при отсутствии технической возможности, направить исходные данные и материалы по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передать нарочным с обязательным составлением акта приема-передачи.
7.2. Согласовывает Подрядчику основные технические решения по Объекту.
7.3. Обеспечивает Подрядчику доступ к Объекту и документам, имеющимся у Заказчика и необходимым для обследования и обмерных работ по Объекту.
7.4. Принимает надлежаще выполненные Работы в соответствии со ст. 9 Договора и оплачивает их в размере и порядке, предусмотренном ст. 4 Договора.
7.5. Обязуется после разработки Подрядчиком Технической документации проводить Ведомственную экспертизу Технической документации. В случае выявления Заказчиком/Подрядчиком на СМР ненадлежащего составления Технической документации, Заказчик направляет перечень замечаний и/или дополнений в виде справки учета замечаний.
7.6. Назначает своего представителя для взаимодействия с Подрядчиком на период выполнения Работ по Договору.
7.7. Письменно уведомляет Подрядчика о начале и окончании строительства Объекта.
7.8. Обеспечивает допуск специалистов Авторского надзора на строительную площадку, во все здания и сооружения строящегося Объекта для осуществления Авторского надзора.
7.9. Принимает меры к устранению замечаний, выявленных специалистами Авторского надзора.
7.10. Направляет Подрядчику письменные вызовы для прибытия специалистов Подрядчика на Объект для осуществления Авторского надзора.
СТАТЬЯ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику предусмотренную Договором Техническую документацию в количестве экземпляров, определенном Заданием на проектирование;
Представление Подрядчиком Технической документации производится:
- по накладным (фиксирующим дату передачи и состав передаваемой документации);
- с приложением документа, подтверждающего комплектность Технической документации и соответствие представленного комплекта требованиям Задания на проектирование;
- сопровождается письмом Подрядчика.
8.2. Подрядчик вносит изменения и/или дополнения в Техническую документацию в следующих случаях:
8.2.1. Для устранения недостатков в Технической документации, обнаруженных Заказчиком, Органом экспертизы, Подрядчиком, либо Подрядчиком по СМР:
- при согласовании Технической документации, а также при проведении экспертиз Проектной и Рабочей документации;
- при строительстве Объекта;
- при осуществлении Авторского надзора за строительством;
- в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, который установлен Гражданским кодексом РФ.
8.2.2. В связи с изменениями в период действия Договора законодательства Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, а также нормативных документов, регулирующих строительство.
8.2.3. При изменении марки, модели, каталожного или номенклатурного номера Оборудования, а также изменении технических характеристик Оборудования и/или изменением производителя Оборудования в случае, если внесение в Техническую документацию указанных данных не было заранее согласовано с Заказчиком.
8.3. В случаях, предусмотренных п. 8.2. Договора, изменения и/или дополнения в Техническую документацию вносятся Подрядчиком безвозмездно, по письменному требованию Заказчика либо с его письменного согласия в согласованные Сторонами сроки, предельная продолжительность которых установлена п. 3.3 и 3.4. Договора.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Сдача-приемка выполненных Работ по Договору производится поэтапно (подэтапно) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке:
9.1.1. По завершению этапа (подэтапа) Работ Подрядчик направляет Заказчику результаты Работ (этапа) не позднее даты, указанной в Календарном плане (Приложение №2 к Договору) в количестве экземпляров, определенном Заданием на проектирование (Приложение №1).
9.1.2. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения результатов Работ проводит Ведомственную экспертизу Технической документации.
9.2. При отсутствии замечаний Заказчик принимает результаты Работ и направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки этапа (подэтапа) Работ не позднее второго числа месяца, следующего за месяцем подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.3. В случае обнаружения недостатков в результатах Работ Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ с перечнем замечаний.
9.4. Подрядчик устраняет недостатки в случаях, предусмотренных в п.п.8.2, 8.3. и 9.3. Договора, в сроки установленные п.3.3 и 3.4 Договора с даты получения Подрядчиком письменного требования (отказа) Заказчика.
9.5. После устранения Подрядчиком недостатков в результатах этапов (подэтапов) Работ Заказчик проводит приемку в порядке, предусмотренном п.п. 9.1.-9.4. Договора, и при отсутствии недостатков направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки этапа (подэтапа) Работ не позднее второго числа месяца, следующего за месяцем подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.6. По окончании выполнения работ по Авторскому надзору Подрядчик в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах, с приложением копии Журнала авторского надзора, подтверждающего факт выполнении Работ по этапу.
9.7. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком материалы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ по Авторскому надзору не позднее второго числа месяца, следующего за месяцем подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.8. В случае обнаружения недостатков в представленных Подрядчиком материалах, Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ с перечнем замечаний.
9.9. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в 5-дневный срок и повторно направить откорректированные материалы Заказчику вместе с актами сдачи-приемки выполненных Работ.
9.10. После получения от Подрядчика откорректированных материалов Заказчик проводит приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном п.п. 9.6 – 9.9. настоящего Договора.
СТАТЬЯ 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
10.1. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом Работ по Договору исключительные имущественные права, предусмотренные частью Четвёртой ГК РФ, и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам Технической документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на Техническую документацию для использования на территории всего мира. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены Работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Технической документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на Техническую документацию от автора (соавторов) к Заказчику.
10.2. Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе Работ по Договору, принадлежат Заказчику.
10.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Технической документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.
10.4. Вознаграждение подрядчика за передачу исключительного права на Техническую документацию включено в стоимость Работ по Договору. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены Работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Технической документации.
10.5. Подрядчик заверяет Заказчика, что Техническая документация, разработанная по Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Технической документации.
10.6. В течение срока выполнения Работ или после их завершения сторона, причинившая ущерб другой стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Подписанием Договора согласно абз. 2 п.1 ст.1294 ГК РФ Подрядчик выражает свое согласие на повторное (неоднократное) использование Технической документации, а также обязуется обеспечить наличие соответствующего согласия авторов Технической документации.
10.9. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации разработанной Технической документации.
10.10. Если при выполнении Работ возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальные права на которые принадлежат третьему лицу, Подрядчик может это сделать лишь после приобретения Подрядчиком для Заказчика либо по согласованию с Заказчиком самим Заказчиком у этого лица необходимого права. При этом как необходимость приобретения, так и само использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
10.11. Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе Работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдения ее конфиденциальности, регулируются «Соглашением о конфиденциальности».
11.2. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с даты прекращения его действия.
11.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон она обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого документально подтвержденные убытки.
12.2. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, в том числе возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется возместить такой документально подтвержденный ущерб другой стороне, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.3. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы, включая оплату судебных расходов и оплату услуг адвокатов.
12.4. Ответственность Подрядчика:
12.4.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Технической документаций, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Технической документации.
12.4.2. При обнаружении недостатков в Технической документации в случаях, предусмотренных в п.п. 8.2. и 9.3. Договора, Подрядчик по требованию (отказу - для случаев, установленных в п. 9.3 Договора) Заказчика обязан безвозмездно переделать Техническую документацию в срок, установленный согласно п.3.3 и 3.4 Договора, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
В случае не устранения указанных недостатков в установленный срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости Работ по Договору (п.4.1. Договора) за каждый просроченный день.
12.4.3. Подрядчик несет ответственность и компенсирует Заказчику убытки в следующих случаях:
а) при невозможности достижения показателей, предусмотренных в Проектной или Рабочей документации, к моменту ввода Объекта в эксплуатацию в установленные сроки;
б) при необходимости замены или реконструкции заказанного Заказчиком Оборудования по ОЛ (опросным листам), ЗТП (запрос на техническое предложение) Подрядчика;
в) если по вине Подрядчика в период эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуатация зданий и сооружений, входящих в состав Объекта, созданных на основе Проектной или Рабочей документации, разработанной Подрядчиком по Договору, обеспечение их надежности и несущей способности;
г) при причинении ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды вследствие реализации выполненных по Договору Работ;
д) в связи с авариями и разрушением Объекта, явившимися следствием реализации выполненных по Договору Работ.
12.4.4. За просрочку выполнения Работ (Этапа) по Договору, если таковая составит не более 20 (двадцати) календарных дней, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа) за каждый день просрочки.
В случае, если просрочка выполнения Работ (этапа) составит свыше 20 (двадцати) календарных дней, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости данных Работ (этапа).
В случае, если просрочка выполнения Работ (этапа) составит свыше 40 (сорока) календарных дней, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости данных Работ (этапа).
За просрочку предоставления Заказной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости этапа Работ, в рамках которого Заказная документация разрабатывается.
За просрочку сроков предоставления заключений на ТП Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа за каждый день просрочки. В случае, если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа, за каждый день просрочки. В случае, если просрочка согласования ТП превысит 20 (двадцать) календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данного Этапа за каждый случай.
За просрочку сроков согласования РКД Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данного Этапа за каждый день просрочки. В случае, если Этапом предусмотрено в т.ч. выполнение иных Работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа, в который входит данная Работа, за каждый день просрочки. В случае если просрочка согласования РКД превысит 20 (двадцать) календарных дней, Подрядчик Дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данного Этапа, за каждый случай.
В случае не устранения недостатков Технической документации в срок, установленный п. 3.3. Договора, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа) за каждый день просрочки. В случае, если просрочка устранения недостатков Технической документации превысит 15 (пятнадцать) календарных дней, Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости данных Работ (Этапа), за каждый случай.
В случае не устранения недостатков Технической документации выявленных при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте Объекта в срок, установленный п. 3.3. Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости договора, за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от общей стоимости Работ по Договору.
За просрочку сроков предоставления отчетов по Приложению № 3 к Договору Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ по Договору за каждый случай. За прямое или косвенное указание в ОЛ и ЗТП изготовителя оборудования Подрядчик по посменному требованию Заказчика, уплачивает последнему штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
12.4.5. Подрядчик несет полную ответственность за действия и упущения, допущенные Субподрядными организациями и привлекаемыми им консультантами (в т.ч. физическими лицами).
12.4.6. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядных организаций, не согласованных Заказчиком в порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего Договора, а также не предоставлении копии «Соглашения о конфиденциальности» с Субподрядной организацией, в сроки определенными п. 5.6. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% (три процента) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ по Договору за каждый случай.
12.4.7. Подрядчик несет ответственность за нарушение исключительных имущественных прав третьих лиц при использовании Заказчиком Технической документации согласно условиям настоящего Договора. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии по такому основанию, Заказчик известит об этом Подрядчика в письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты получения таких претензий. Подрядчик за свой счет урегулирует такие претензии. При этом ответственность за любые неблагоприятные последствия (в т.ч. убытки), связанные с использованием Технической документации Заказчиком с нарушением исключительных имущественных прав третьих лиц, полностью относятся на Подрядчика, который обязуется полностью компенсировать соответствующие расходы (убытки) Заказчика.
12.4.8. В случае нарушения работниками Подрядчика, осуществляющими Работы на территории Заказчика, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика (нахождение работников Подрядчика на проходной или на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; хищение (попытка хищения) имущества, находящегося в собственности и/или на территории Заказчика; курение в не установленном месте; использование работниками Подрядчика мобильной телефонной связи на территории Заказчика (за исключением административно-бытовых корпусов структурных подразделений Заказчика) - выплаты Заказчику штрафов за каждый случай такого нарушения, установленный Актом Заказчика или частным охранным предприятием, оказывающим услуги по охране:
- в случае задержания работников Подрядчика на проходной Заказчика при их входе на охраняемую территорию Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; – в размере 300 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае задержания работников Подрядчика на проходной Заказчика при их выходе с охраняемой территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; – в размере 500 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае обнаружения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Заказчика (вне Объекта выполнения Работ Подрядчиком) – в размере 700 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае обнаружения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объекте по месту выполнения Работ Подрядчиком – в размере 900 минимальных размеров оплаты труда;
- при хищении (попытке хищения) работниками Подрядчика имущества, находящегося на территории и/или в собственности Заказчика - в размере 1000 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае курения работников Подрядчика в не установленном Заказчиком месте - в размере 500 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае использования работниками Подрядчика рабочих специальностей, а так же хранение ими на территории и в границах технологических объектов (установка, участок, лаборатория, эстакада и т.п.) и в централизованных пунктах управления (объединенная операторная) личных электронных мобильных устройств (телефонов, ноутбуков, планшетов и иных электронных устройств) - в размере 500 минимальных размеров оплаты труда;
- в случае использования работниками Подрядчика из числа руководителей, специалистов и служащих, а так же хранение ими во включенном состоянии на территории и в границах технологических объектов (установка, участок, лаборатория, эстакада и т.п.) и в централизованных пунктах управления (объединенная операторная), за исключением объектов, выведенных в ремонт, освобожденных от нефтепродуктов и иных взрывоопасных веществ, личных электронных мобильных устройств (телефонов, ноутбуков, планшетов и иных электронных устройств) - в размере 500 минимальных размеров оплаты труда.
12.4.9. За въезд на территорию и передвижение по территории и иным объектам Заказчика на неисправных автотранспортных; за использование неисправных механизмов, инструментов, приспособлений, вагонов-бытовок; за совершение действий, способных привести, либо приведших к нанесению вреда здоровью, либо смерти работников Заказчика, ущербу собственности Заказчика, в том числе его имуществу, оборудованию, трубопроводам, линиям связи, коммуникациям, твердому дорожному покрытию и т.п., а также за совершение действий, которые могут способствовать хищению нефтепродуктов – выплаты Заказчику штрафа в размере 1000 минимальных размеров оплаты труда, либо штрафа в размере 15% от рыночной стоимости причиненного Заказчику ущерба на дату причинения ущерба.
12.4.10. За отсутствие представителя Авторского надзора на площадке строительства Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости данных Работ (Этапа) за каждый день просрочки.
12.5. Ответственность Заказчика:
12.5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных этапов Работ, предусмотренных статьей 4 Договора, свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
12.6. При расторжении Договора по своей инициативе Заказчик в одностороннем порядке уплачивает Подрядчику на день расторжения стоимость выполненного объема Работ, при этом приемка и оплата Работ, выполненных Подрядчиком на дату расторжения, определяется статьями 4 и 9 Договора.
12.7. Уплата пени или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от выполнения Работ предусмотренных по Договору, за исключением случая расторжения Договора.
12.8. Указанные в настоящем разделе неустойки считаются начисленными с даты полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом неустоек в судебном порядке, таковые считаются начисленными с даты вступления в силу судебного решения.
СТАТЬЯ 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права ссылаться в будущем на форс-мажорные обстоятельства Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, либо иным государственным органом.
13.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора, либо о его расторжении.
СТАТЬЯ 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с Договором, будут регулироваться с применением претензионного порядка. Срок для ответа на претензии устанавливается в 15 (Пятнадцать) календарных дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня, следующего за датой поступления претензий в письменном виде.
14.2. В случае не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы.
14.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области.
14.4. В период судебного разбирательства Подрядчик обязан продолжать выполнение договора, а Заказчик – оплачивать выполнение Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.
СТАТЬЯ 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Договор вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон.
15.2. Договор утрачивает свою силу после его полного исполнения Сторонами и проведения взаиморасчетов.
15.3. Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон путем составления дополнительного соглашения к нему.
15.4. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.
15.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:
15.5.1. В случае, когда Подрядчик:
а) необоснованно не приступает к выполнению Работ в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2) и задержка составила свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
б) допускает нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2), свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки результата Работ в срок, свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного Договором использования;
д) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
15.5.2. В случае лишения Подрядчика допуска на выполнение Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и/или лицензии на выполнение Работ, окончания срока Лицензии.
15.6. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
а) если Заказчик допустил необоснованную задержку в оплате выполненных Подрядчиком Работ сроком свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
б) если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных и материалов (п. 6.8. Договора) не предпринял меры по предоставлению качественных исходных данных и материалов.
15.7. В случае одностороннего расторжения Договора сторона-инициатор обязана направить другой стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
15.8. Подрядчик обязан до предполагаемой даты расторжения Договора прекратить выполнение Работ и передать Заказчику на бумажном носителе:
- акт о прекращении Работ;
- исполнительную смету фактически выполненного объема Работ;
- акт сверки взаиморасчетов;
- акт сдачи-приемки фактически выполненных Работ.
Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки взаиморасчетов по Договору, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.
15.9. Окончательный расчет за фактически выполненный Подрядчиком объем Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ оформленного в порядке определенном п.п.9.1.-9.5. Договора, и счета-фактуры.
Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты расторжения Договора, и возмещение Подрядчику убытков Заказчиком не производится.
15.10. Если в процессе Работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке Работ. После уведомления о приостановке Работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10 (Десятидневный) срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении Работ, изменении условий или расторжении Договора.
15.11. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения работ по Договору нового подрядчика с момента расторжения Договора.
15.12. В случае расторжения Договора не по вине Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.
15.13. В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает Подрядчику расходы, понесенные им в связи с расторжением Договора, в пределах выполненного объема Работ.
15.14. Все положения Договора и Приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
15.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от начала выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных этапом №2 и этапом №3 Календарного плана (Приложение №2), при условии письменного предупреждения Подрядчика не менее, чем за 10 календарных дней до начала Работ по этапу №2 согласно Календарного плана. Такой отказ не влечет за собой наложения штрафных санкций на Заказчика или права взыскания каких-либо убытков и потерь в связи с отказом Заказчика от выполнения Работ по этапу №2 и этапу №3 Календарного плана (Приложение №2 к Договору).
СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не подтверждено в письменной форме.
16.2. Не допускается передача прав и обязанностей по Договору третьей стороне без письменного согласия Сторон.
16.3. Стороны взаимно признают, что копии документов, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов вышеуказанных документов. Сторона, направившая документы средствами факсимильной связи, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней направить оригиналы документов почтовой или иной связью, обеспечивающее получение вышеуказанных документов.
16.4. Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своих юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов.
16.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.6. Иные отношения, не определенные Договором, но непосредственно из них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.7. Все положения Договора и Приложения к нему являются неотъемлемыми частями Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.
16.8. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты lubricants@gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
16.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 16.8. настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
16.10. Подрядчик обязуется соблюдать применимое законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции при заключении и исполнении настоящего Договора в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору.
16.11. При заключении настоящего Договора Стороны исходят из того, что каждая из сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения настоящего договора, включая корпоративные одобрения; каждой из Сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению настоящего договора, если такие процедуры применимы к Стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами Стороны.
16.12. Подрядчик заверяет Заказчика, что на момент заключения настоящего Договора:
16.12.1. Подрядчик является юридическим лицом, должным образом созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
16.12.2. Настоящий Договор заключён Подрядчиком в рамках правоспособности, и никакие учредительные либо внутренние корпоративные документы не содержат препятствий и/или ограничений в отношении заключения настоящего Договора;
16.12.3. Договор подписан должным образом уполномоченным лицом и все требования учредительных и внутренних корпоративных документов Подрядчика, регулирующие процедуру заключения настоящего Договора, должным образом соблюдены.
16.13. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.
СТАТЬЯ 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 – Задание на проектирование.
Приложение №2 – Календарный план.
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене.
Приложение №4 – Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда.
Приложение №5 – Обязательство по соблюдению применимого законодательства в области противодействия мошенничеству и коррупции.
СТАТЬЯ 18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Газпромнефть – СМ»
	<…>

	Место нахождения: Россия, 117218,
город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40.
Место нахождения филиала «Омский завод смазочных материалов»: Россия, 644040, город Омск, проспект Губкина, дом 1.
Адрес для корреспонденции: Россия, 644040, город Омск, проспект Губкина, дом 1.
	Место нахождения: <…>;
Адрес для корреспонденции: <…>.
<…>

	Телефон: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63
е-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
	Телефон: <…>;
Факс: <…>;
e-mail: <…>;
<…>

	ИНН 7728640182;
КПП 774850001;
ОГРН 1077762940331;
ОКАТО 45293554000;
ОКПО 84035624;
ОКВЭД 19.20
КПП по месту нахождения филиала 
ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» 550143001
	ИНН <…>;
КПП <…>;
ОГРН <…>;
ОКАТО <…>;
ОКПО <…>;
ОКВЭД <…>.
<…>

	Реквизиты банка
	Реквизиты банка

	ООО «Газпромнефть-СМ»
Р/с 40702810800000008083;
ГПБ (АО) г. Москва:
БИК 044525823;
К/с 30101810200000000823

Филиал ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»
р/с 40702810500290000668
в Филиале ГПБ (АО) в г. Новосибирске
БИК 045004783
к/с 30101810400000000783

	Р/с <…>;
<…>:
БИК <…>;
К/с <…>.



СТАТЬЯ 19. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	
	

	<…>
	<…>

	__________________ (<…>)
	_________________ (<…>)

	М.П.
	М.П.





Приложение № 1
к Договору подряда № <…>
от «<…>»<…> 201<…> г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«<…>»

<…
	1.
	Общие сведения 
	

	1.1.
	Адрес и наименование заказчика 
	

	1.2
	Основание для проектирования
	

	1.3
	Наименование объекта строительства
	

	1.4
	Район строительства
	

	1.5
	Вид строительства
	

	1.6
	Стадийность проектирования
	

	2.
	Цель проекта
	

	3.
	Основные требования к содержанию задания 
	

	3.1.
	Технико-экономические показатели по объекту.
	

	4.
	Указания о выделении пусковых комплексов их состав.
	

	5.
	Сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства.
	

	6.
	Данные о местоположении и границах, площадки (участка, трассы), предназначенной для строительства объекта, и/или конкурентоспособных вариантах.
	

	7.
	Требования к проектной организации
	

	8.
	Задание Подрядчику на выполнение работ (услуг), с указанием требований к составу, точности, надежности, обеспеченности, достоверности определения необходимых данных при выполнении работ.
	

	9.
	Технологические решения и оборудование (импортное – с обоснованием)
	

	10.
	Требования к составу сметной документации
	

	11.
	Требования к передаче материалов 
	

	12.
	Материалы, выдаваемые Заказчиком
	

	13.
	Особые условия
	

	14.
	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании
	

	15.
	Перечень согласований с федеральными надзорными органами
	


…>
	
ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	
_________________________/<…>
	
_________________________/<…>






Приложение № 2
к Договору подряда № <…>
от «<…>»<…> 201<…> г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения работ по объекту: 
«<…>»

	Номер этапа (под-этапа)
	Наименование этапа
	Сроки выполнения  работ
	Цена работ  без НДС, руб.

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	2
	4
	5
	6

	1.
	Сбор исходных данных, обмерные  работы, экспертиза и оценка состояния существующих строительных конструкций, разработка ОТР. Согласование ОТР с Заказчиком
	Дата подписания договора 
	<…>
календарных дней с даты подписания договора
	

	2.
	Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания
	Дата подписания договора 
	<…>
календарных дней с даты подписания договора
	

	3.
	Разработка рабочей документации (*в т.ч. внутренняя экспертиза рабочей документации Заказчиком, корректировка рабочей документации по замечаниям Заказчика, согласование документации с Заказчиком.)
	С даты согласования ОТР
	<…>
календарных дней с даты подписания договора
	

	4..
	Разработка сметной документации (*в т.ч. внутренняя экспертиза сметной документации Заказчиком, корректировка сметной документации по замечаниям Заказчика, согласование документации с Заказчиком)
	С даты согласования рабочей документации
	<…>
календарных дней с даты подписания договора
	

	5..
	Экспертиза промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре
	С даты согласования рабочей документации
	<…>
календарных дней с даты разработки рабочей документации
	

	6..
	Авторский надзор за строительством
	С даты начала строительства объекта
	До окончания строительства, но не более 1 года
	

	
	Итого:
	
	

	
	Кроме того НДС 18%
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	



	



ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	
_________________________/<…>
	
_________________________/<…>






Приложение № 3
к Договору подряда № <…>
от «<…>»<…> 201<…> г. 



Протокол соглашения о договорной цене

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных работ.


Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика
	«<…>»




<…>

ООО «Газпромнефть-СМ»

	№ п/п
	Виды работ
	Стоимость без НДС

	1.
	Сбор исходных данных, обмерные  работы, экспертиза и оценка состояния существующих строительных конструкций, разработка ОТР. Согласование ОТР с Заказчиком
	

	2.
	[bookmark: _GoBack]Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания
	

	3.
	Разработка рабочей документации (*в т.ч. внутренняя экспертиза рабочей документации Заказчиком, корректировка рабочей документации по замечаниям Заказчика, согласование документации с Заказчиком.)
	

	4.
	Разработка сметной документации (*в т.ч. внутренняя экспертиза сметной документации Заказчиком, корректировка сметной документации по замечаниям Заказчика, согласование документации с Заказчиком)
	

	5.
	Экспертиза промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре
	

	6.
	Авторский надзор за строительством
	

	
	Итого
	

	
	Кроме того НДС 18%
	

	
	Всего с НДС 18 %
	



Стоимость работ по смете: <…> (<…>)  рублей <…> копейки, в том числе НДС-18 % <…> (<…>) рублей <…> копейки.

	



ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	
_________________________/<…>
	
_________________________/<…>







Приложение № 4
к Договору подряда № <…>
от «<…>»<…> 201<…> г. 

Соглашение в области промышленной, 
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты 

г. <…>	«<…>» <…> 20<…> г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - смазочные материалы» 
(ООО «Газпромнефть - СМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице <…>, действующего на основании <…> и <…> (<…>), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице <…>, действующего на основании <…>, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
1.1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ (оказания услуг), в том числе внутренние нормативно методические документы, Стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика, включая М-16.01.00-02 «Рекомендации по установлению Основных правил безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ», а также обеспечить соблюдение этих требований своими Субподрядчиками и их посетителями.
1.2. Положения настоящего соглашения, которые касаются работников, персонала подрядчика и его субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных подрядчиком или субподрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли подрядчиком/субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между подрядчиком/субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между подрядчиком/субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего соглашения и освобождения подрядчика/субподрядчика от соответствующей ответственности.
1.3. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
1.3.1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:
1.3.1.1. Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях (формат оповещения представлен в Приложении 1 к Соглашению), определяемых действующим у Заказчика каталогом происшествий КТ-55 (Приложение 2 к Соглашению). Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком изменений.
1.3.1.2. Ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения, указанные в Приложении 3 к Соглашению.
1.3.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.
1.3.2. В области автотранспортной безопасности, безопасности авиационных перевозок и перевозок водным транспортом:
1.3.2.1. Все наземные транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:
· ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем; 
· в зимний период -  зимними шинами на всех колесах транспортного средства (далее – ТС);
· бортовыми системами мониторинга транспортного  средства  для дистанционного  определения  местоположения ТС и контроля  скоростного режима. При этом  должен  быть организован учет и анализ данных, получаемых с установленных систем;
· видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;
· исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на автомобиль в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией автомобиля); 
· автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.
1.3.2.2. Подрядчик обязан организовать:
· работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства страны присутствия;
· контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения; 
· контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ.
1.3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить:
· соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с требованиями законодательства страны присутствия;
· допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании;
· проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств,  не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически  исправных ТС;
· предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;
· соблюдение скоростного режима в соответствии с разделом №12 М-16.01.03-01 «Требования к организации вождения автотранспорта»; 
· движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).
1.3.2.4. В области обеспечения безопасности полетов при выполнении авиационных перевозок (при наличии подобных перевозок, в т.ч. над водной поверхностью):
· Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до предстоящего полета, предоставить авиаперевозчику и Заказчику список пассажиров с указанием ответственного (старшего) за безопасную перевозку пассажиров;  
· Заказчик должен обязать авиаперевозчика предоставлять воздушное судно в технически исправном состоянии, оборудованное средствами поиска, спасения, оказания первой медицинской помощи и на которое имеются все необходимые разрешительные документы;
· Заказчик должен обязать авиаперевозчика контролировать допуск к обслуживанию и управлению воздушным судном (далее – ВС) персонала, имеющего соответствующие допуски и состояние здоровья;
· пассажиры обязаны следовать указаниям экипажа воздушного судна и наблюдателя за безопасностью полета (НБП), отвечающего за безопасную перевозку пассажиров в течение всего полета;
· НБП назначается авиаперевозчиком и входит в состав экипажа воздушного судна;
· Подрядчик должен организовать 100% прохождение персоналом Подрядчика/Субподрядчика предполетного досмотра и весового контроля ручной клади и багажа в местах отправки персонала;
· Подрядчик должен организовать 100% прохождение персоналом Подрядчика/Субподрядчика инструктажа по мерам безопасности при полете на ВС, проводимого представителем Заказчика/диспетчером перевозчика или членом экипажа непосредственно на борту воздушного судна;
· НБП должен контролировать:
a. использование ремней безопасности и средств защиты органов слуха (наушники, противошумные вкладыши) всем персоналом в течение всего времени полета;
b. при полетах над водной поверхностью продолжительностью более 10 минут нахождение 100% пассажиров в исправных спасательных жилетах и гидрокостюмах (при полетах над морем), готовых к немедленному их использованию в течение всего времени полета.
c. Отстранять от полетов, не допускать посадки в вертолет лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.3.2.5. Подрядчик в области перевозок водным транспортом (при наличии подобных перевозок):
· обеспечить 100% прохождение инструктажа по мерам безопасности;
· предоставить суда в технически исправном состоянии и иметь все необходимые разрешительные документы;
· суда должны быть снабжены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и иным имуществом в соответствии с требованиями российского и международного законодательства в зависимости от принадлежности судна к своему классификационному обществу, все аббревиатуры следует расшифровать;
· обеспечить минимальный допустимый состав экипажа эксплуатируемого судна;
· привлекать к командному составу судна и судовой команде лиц, имеющих дипломы и квалификационные свидетельства, установленные положением о дипломировании членов экипажей судов и требованиями международных конвенций;
· допускать лиц, годных к такой работе по состоянию здоровья;
· обеспечить выполнение требований экологической безопасности при эксплуатации судов;
· предоставлять суда и контейнеры под погрузку в состоянии, пригодном для перевозки предъявляемого груза;
· иметь страховой полис гражданской ответственности (кроме маломерных судов);
· иметь в наличии спасательные средства в исправном состоянии, поверенные с действующими сертификатами и в количестве, достаточном для всех лиц, находящихся на борту. При перевозке людей пассажирским водным транспортом на каждом борту количество спасательных средств должно быть достаточным для спасения всех лиц, находящихся на борту.
1.3.3. В области охраны труда и промышленной безопасности:
1.3.3.1. Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.
Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:
· защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
· каска с подбородочным ремешком;
· спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами выполняемых работ;
· средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
1.3.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ: 
· лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
· закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;
· средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов  выполняемых работ;
· средствами защиты от падения при работе на высоте;
· средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;
· средствами защиты и спасения при работе на водных объектах
1.3.3.3. Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ применительно к контрактуемому виду услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области промышленной безопасности.
1.3.3.4. Подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактуемого вида услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с экологическим законодательством РФ и законодательством РФ в области промышленной безопасности.
1.3.4. В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья допуск персонала на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:
1.3.4.1. Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж у специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.
1.3.4.2. На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.
1.3.4.3. Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.
1.3.4.4. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
1.3.4.5. Персонал Подрядчика и Субподрядчика, совершающий вылеты на морские объекты на вертолете, обязан иметь действующее свидетельство о прохождении курса обучения по выживанию в море. Курсы обучения должны охватывать как минимум следующие области подготовки:
· аварийное покидание вертолета при посадке на воду или спасение при крушении вертолета на море («HUET»);
· спасение на воде, в том числе выживание в холодной воде, предотвращение переохлаждения организма, правильная экипировка и использование средств спасения;
· эвакуация с помощью эвакуационных рукавов;
· основы пожаротушения, в том числе правильное использование огнетушителей;
· основы оказания первой помощи, в том числе сердечно-легочная реанимация.
1.3.4.6. Подрядчик должен обеспечить:
· 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всему персоналу, выполняющему работы на объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, рекомендованных Заказчиком, и согласно рекомендациям к параметрам осмотра, предъявляемым Заказчиком, с обязательным предоставлением подтверждающих документов;
· 100% прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы;
· наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и персонал Субподрядчика; обучение всех работников рабочих специальностей Подрядчика, Субподрядчика навыкам оказания первой помощи, а также наличие обученных первых помощников в кол-ве не менее 1 обученного на 50 работников;
· наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного здравпункта (медпункта) и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника (здравпункта /медпункта), при суммарной численности персонала Подрядчика и (или) Субподрядчика и иных третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более человек или заключение договора с лечебным учреждением на оказание оперативной медицинской помощи;
· наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.
1.3.5. В области экологической безопасности:
1.3.5.1. Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, за исключением отходов бурения  (бурового шлама, бурового раствора).
1.3.5.2. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами  систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными полигонами. 
1.3.5.3. Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при выполнении контрактуемого вида услуг.
1.3.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при накоплении, хранении и размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права накапливать, хранить и размещать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.
1.3.5.5. По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.3.5.6. Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не оговорен договором.
1.3.5.7. Подрядчик должен обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами.
1.3.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:
1.3.6.1. Подрядчик обязан:
· проводить с работниками инструктаж в части запрета употребления алкоголя  наркотических, психотропных или иных токсических средств, их  провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение. Под работниками в данном пункте понимаются работники Подрядчика, иные лица (агенты, субподрядчики, индивидуальные предприниматели, физические лица), привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) на Объекте, а также лица, представляющие интересы, выполняющие работы и оказывающие услуги любого из указанных выше предприятий и организаций 
Под «Объектом» в тексте настоящего соглашения понимается - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика, либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территории перед контрольно-пропускными пунктами, на которых осуществляется досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, где Заказчик осуществляет свою хозяйственную деятельность. 
· не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика.
· не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) алкоголь содержащих напитков, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
1.3.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.3.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах Заказчика.
1.3.6.4. Все факты употребления наркотиков, психотропных или иных токсических веществ должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается сотрудником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии наркотического, психотропного или токсического опьянения, сообщается Подрядчику по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Подрядчику соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.
В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения сотрудников Заказчика, сотрудников охранной организации,  медицинских работников, письменные объяснения персонала Подрядчика.
1.3.7. В области производственного контроля:
1.3.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций, вахтовых посёлков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Подрядчика (принадлежащих Подрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах лицензионного участка Заказчика. Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком.
1.3.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
1.3.7.3. В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
1.3.7.4. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Приложению 4 к Соглашению, если иное не оговаривается в акте.
1.3.7.5. Подрядчик обязан остановить работы, которые, по мнению Заказчика, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, объектов, деловой репутации или окружающей среды. Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки Работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.
1.3.7.6. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить в месте проведения работ на объекте  необходимое количество специалистов  в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, (из расчета не менее 1 специалиста на 100 человек), при численности менее 100 работников, по согласованию с Заказчиком, наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом по предприятию.
1.3.8. Подрядчик должен соблюдать требования Основных правил безопасности согласно Приложению 5 к Соглашению.
1.3.9. В области пожарной безопасности:
1.3.9.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.9.2. Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.
1.3.9.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством.
1.3.9.4. Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны. 
1.3.9.5. Подрядчик должен обеспечить обучение всему персоналу (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.
1.3.9.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.
1.3.9.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход. 
1.3.9.8. Подрядчик эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.
1.3.9.9. Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.
1.3.9.10. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.
1.3.9.11. Все процессы производства Подрядчик проводит в соответствии с регламентами, утверждёнными правилам и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации. 
1.3.9.12. При организации жилых городков Подрядчик производит расстановку вагон домов в соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 зданий, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными зданиями не менее 3.5 м. На каждые 10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждое мобильное здание должно быть укомплектовано двумя огнетушителями ОП 4 (з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждое мобильное здание оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по  мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении ЧС. Жилой городок должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора персонала. Подрядчик должен оборудовать места хранения ГСМ, легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с требованиями нормативных документов. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте.
1.3.10. Подрядчик обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:
1.3.10.1. Наличие достаточного количества мест проживания для работников, исходя из совокупной численности работников на объекте.
1.3.10.2. Каждый вагон-дом должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре (1 типа) с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона. 
1.3.10.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.
1.3.10.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.
1.3.10.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.
1.3.10.6. Обеспечить условия для хранения и сушки одежды.
1.3.10.7. Организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды.
1.3.10.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)
1.3.10.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).
1.4. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. Также Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы своих работников и работников третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, задействованных в выполнении работ по данному договору.
1.5. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Подрядчика отстранить, а при необходимости удалить со своего объекта любого работника Подрядчика за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами при выполнении работ нарушения трудового природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора и соответствующими приложениями к договору.
6. Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ комиссией Заказчика с оформлением акта.
7. При выполнении специфических видов работ дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему договору. Заказчик оставляет за собой право детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путём разработки «Положения о взаимодействии с Подрядчиком в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» и внесением этого Положения в качестве приложения к основному договору.
8. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объёме информировать Подрядчика о:
· существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних документах Заказчика (Стандартах, Методических указаниях, Регламентах, Инструкциях, Положениях и т.п.);
· вредных и опасных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.
9. Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.
10. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего договора.
11. Приложения: 
11.1. Приложение 1. Формат оповещения о происшествии - шаблон сообщения о происшествии;
11.2. Приложение 2. Каталог (классификатор) происшествий;
11.3. Приложение 3. Шаблон отчета предоставления информации о результатах работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
11.4. Приложение 4. Шаблон отчета о статусе выполнения корректирующих мероприятий по итогам проведенных проверок, аудитов;
11.5. Приложение 5 Основные правила безопасности.

	



ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК
	
ПОДРЯДЧИК

	
_________________________/<…>
	
_________________________/<…>
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Приложение № 2 к Соглашению в области промышленной, экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (к Приложению № 2
к Договору подряда № <…> от «<…>»<…> 201<…> г.)

КЛАССИФИКАТОР ПРОИСШЕСТВИЙ

Владелец классификатора - Управление промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты
Владелец информации - Управление промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты
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Приложение № 3 к Соглашению в области промышленной, экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (к Приложению № 2
к Договору подряда №<…>  от «<…>»<…>  201<…>  г.)

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы ______________________в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
(наименование подрядной организации)

за ____________ 20__

	1.	Полное наименование и адрес предприятия (подрядчика/исполнителя)
	

	2.	Вид производимых работ на объектах Заказчика
	

	3.	Наименование объекта Заказчика
	

	4.	Срок выполнения работ по контракту (до 201___ года.)
	

	5.	Наименование привлекаемых субподрядных организаций :
	

	6.	Среднесписочная численность работников: 
-	собственный персонал
-	субподрядные организации 
	

	7.	Статистика происшествий (с учетом привлекаемых субподрядных организаций) 

	7.1.	Несчастные случаи, связанные с производством в т.ч.
	Отчетный период
	С нарастаю-щим итогом

	7.1.1.	смертельные (случаев/человек)
	
	

	7.1.2.	групповые (случаев/человек)
	
	

	7.1.3.	с временной потерей трудоспособности ( более одной рабочей смены), случаев/человек
	
	

	7.2.	Количество микротравм
	
	

	7.3.	Количество  случаев по здоровью, чел:
-	смертельные случаи:
-	экстренная эвакуация по состоянию здоровья;
-	экстренная помощь без эвакуации;
	
	

	7.4. 	Массовое инфекционное заболевание, кол-во/ человек
	
	

	7.5. 	Количество отработанных человеко-часов с учетом субподрядных организаций (чел. час)
	
	

	7.6. 	ДТП (количество), из них:
	
	

	7.6.1. 	Собственные  транспортные  средства (ТС)
	
	

	7.6.2. 	ТС субподрядных организаций
	
	

	7.6.3.	Количество пострадавших в ДТП, чел:, в т.ч.
-	работники
-	третьи лица
	
	

	7.7. 	Пробег транспортных средств, млн. км.
	
	

	7.8. 	Количество инцидентов (в рамках ФЗ № 116)
	
	

	7.9. 	Количество аварий (в рамках ФЗ № 116)
	
	

	7.10. 	Количество пожаров/загораний
	
	

	7.11. 	Аварийные разливы, шт.
	
	

	7.12. 	Площадь загрязнения, Га
	
	

	8.	Профилактическая работа

	8.1. 	Количество проверок /аудитов по ПЭБ, ОТ и ГЗ
	

	8.1.1. 	Количество выявленных нарушений за отчетный период, в том числе:
-	во время проверок Заказчиком:
-	во время собственных проверок:
	

	8.2. 	Количество проверок по ПБ, ОТ и ООС силами надзорных органов
	

	8.2.1. 	Количество выявленных нарушений за отчетный период
	

	8.3. 	Количество приостановок ведения работ
	

	8.4. 	Количество в организации работников службы ОТ и ПБ (охраны труда, промышленного контроля, пожарной, транспортной и экологической безопасности)
	

	8.5. 	Количество работников службы ОТ и ПБ на объекте производства работ в отчетном периоде
	

	8.6. 	Количество проверок состояния ОТ, ПБ и ООС проведенных собственными силами подрядной организации
	

	8.7. 	Количество выявленных нарушений в соответствии с п. 6.6.
	

	9.	Комментарии

	Основные причины приостановки работ (при наличии):

	

	

	Прочие комментарии:

	

	



Примечание: в информации указываются показатели как по Подрядчику, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику субподрядным организациям (индивидуальным предпринимателям).

Дата заполнения: «___» ____________ 20 ___ г.

Руководитель подрядной организации:

	
__________________________
(должность)

	
_______________________
(подпись)
	
_______________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 5 к Соглашению в области промышленной, экологической 
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (к Приложению № 2
к Договору подряда №<…>  от «<…>»<…>  201<…>  г.)


Основные правила безопасности

	№ п/п
	Правила безопасности
	Значки и их значение
	Дополнительные пояснения
	Приоритезация

	1
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg]
	Проводите работы повышенной опасности по наряду-допуску
	Внимательно изучите требования наряда-допуска перед началом работ. Понимайте требования, указанные в наряде-допуске к работе, и соблюдайте их.
Получите подтверждение у непосредственного руководителя или лица, отвечающего за работу, что можно безопасно приступить к выполнению работ.
Убедитесь в достаточности мер безопасности, указанных в наряде-допуске. Не приступайте к работам, если возникли сомнения в безопасности их выполнения.
	Приоритет №1

	2
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image3.jpeg]
	Соблюдайте скоростной режим и используйте ремни безопасности
	Строго соблюдайте скоростной режим.
Скорость должна соответствовать дорожным и климатическим условиям.
Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности перед началом движения транспортного средства.
	Приоритет №1

	3
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image4.jpeg]
	Не обслуживайте и неремонтируйте неотключенно е от источника энергии оборудование
	Электроэнергия
Запрещено приступать к устранению неисправностей, не убедившись, что электроприборы и электрооборудование отключены и их ошибочное или самопроизвольное включение невозможно.
Убедитесь, что на приводах ручного и на ключах дистанционного управления автоматических выключателей, разъединителей, рубильников вывешены запрещающие плакаты «Не включать! Работают люди»; на токоведущих частях, подлежащих ремонту, проверено отсутствие напряжения и установлено заземление, вывешены необходимые плакаты.
Не отключайте блокировку без оповещения лиц, находящихся в зоне проведения работ.
Подтверждайте наличие блокировки у своего непосредственного руководителя или ответственного лица. Запрещено
	Приоритет №1

	
	
	
	самостоятельно отключать блокировки.
· Получите подтверждение у своего непосредственного руководителя или ответственного лица, что можно безопасно начать работу.
· Доложите о неисправности электроприбора, электрооборудования своему непосредственному руководителю.
Давление (газов, паров, жидкостей и т.д.)
· Запрещено приступать к устранению неисправностей оборудования, находящегося под давлением.
· Убедитесь, что технологическое оборудование/трубопроводы отключены от действующих коммуникаций (установлены заглушки, обеспечен видимый разрыв коммуникаций)
Температура
· Запрещено приступать к устранению неисправностей оборудования, которое потенциально может травмировать воздействием высокой или низкой температуры
	

	4
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image5.jpeg]
	Используйте защиту от падения при работе на высоте
	· Получите соответствующее разрешение на работы на высоте за пределами защитного ограждения.
· Всегда используйте защиту от падения (страховочную систему) при работе на высоте 1.8м и выше за пределами защитного ограждения.
· Запрещено проводить работы на высоте при грозе, тумане, недостаточной видимости в пределах фронта работ, в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололёде с обледенелых конструкций.
· Всегда проверяйте исправность и комплектность страховочной системы перед использованием.
· Всегда проверяйте устойчивость лесов, состояние подмостей, лестниц и ограждений перед началом работ.
	Приоритет №1

	5
	[image: ]
	Используйте
СИЗ
	· Используйте полный и соответствующий виду работ и связанными с ним опасностями комплект СИЗ.
· Проверяйте СИЗ на предмет наличия дефектов и повреждений до и после использования, при необходимости производите их замену.
· Запрещено использование неисправных СИЗ.
	Приоритет №1

	6
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image7.jpeg]
	Запрещено употребление алкоголя и наркотиков
	· Запрещено находится в алкогольном или наркотическом опьянении на объектах компании и в вахтовых поселках.
· Запрещено употреблять алкогольные и наркотические вещества на объектах компании и в вахтовых поселках, а также по пути следования на работу.
· Сообщайте своему непосредственному руководителю об известных вам случаях употребления алкоголя или наркотиков на объектах компании и в вахтовых поселках
	Приоритет №1

	7
	[image: ]
	Определите опасности перед началом работы
	Сделайте паузу и продумайте работу!
Определите опасности и возможные последствия!
Решите, как защитить от опасностей себя и других!
Решите, что делать в экстренных случаях!
Примите решение о возможности начинать или продолжать работу!
	Приоритет №2
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	Остановите опасную работу
	Остановите работы, если они угрожают вам, жизни, здоровью других людей и окружающей среде.
Сообщайте о фактах опасных действий, несчастных случаях и происшествиях.
Будьте уверенным в том, что против вас не будет предпринято никаких действий за приостановку опасных работ.
	Приоритет №2

	9
	[image: C:\Users\Stupin.EI\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image10.jpeg]
	Если чувствуете себя плохо – не приступайте к работе и обратитесь к врачу
	Прекратите работу, если усталость или состояние здоровья не позволяет выполнять ее безопасно.
Немедленно сообщайте руководителю, медработнику, об ухудшении вашего здоровья, а так же здоровья коллег.
Информируйте руководителя о противопоказаниях к работе по состоянию здоровья и о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на вашу способность выполнения работ.
Проходите своевременно необходимые (предварительные, периодические, предсменные, предвахтовые, предрейсовые, послерейсовые) медосмотры.
	Приоритет №2

	10
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	Не допускайте загрязнения земель и водных объектов углеводорода ми, опасными жидкостями и отходами
	Оперативно устраняйте протечки нефти, нефтепродуктов и агрессивных жидкостей при нарушениях герметичности в соединительных элементах трубопроводов, емкостей и оборудования.
Не допускайте сброс загрязненных сточных вод на рельеф местности.
Не допускайте сброс неочищенных сточных вод в водные объекты.
Накапливайте отходы в специально отведенных местах.
	Приоритет №2


Типовая форма
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Приложение № 5
к Договору подряда № <…>
от «<…>»<…> 201<…> г. 

Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции


Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть – СМ»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице <…>, действующего на основании <…>, с одной стороны, и <…>, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице <…>, действующего на основании <…>, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона», 
принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;
принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении их деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение (далее – «Приложение») к Договору о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Сторон в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции 
1.1 Стороны взаимно обязуются не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»).
1.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:
(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) другой Стороне в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных целей;
(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой и иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах другой Стороны лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:
(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и 
(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1.2 Стороны предоставили друг другу полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Сторон.
1.3 Действия Сторон, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.
1.4 Никакая часть доходов, полученных одной из Сторон в связи с исполнением Договора, не будет использоваться этой Стороной для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении. 
Статья 2. Контроль за выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
2.1.	Каждая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, связанные с исполнением Договора, для проверки соблюдения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
2.2.	В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, каждая из Сторон обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для любой из Сторон приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Статья 3. Санкции
3.1. 	В случае нарушения Стороной предусмотренных настоящим Приложением обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от виновной Стороны возмещения в полном объёме убытков, понесённых Стороной в результате такого нарушения.  
Статья 4. Информация о горячей линии ПАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции
Сторона-1 информирует что в своей работе активно применяет действующую Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия «Газпром нефти» (далее – «Горячая линия»).
Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как 
ПАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.

Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона-1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 о всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
· Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
· Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz 
· Страница Горячей линии в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/

	



ПОДПИСИ СТОРОН:

	
ЗАКАЗЧИК (Сторона-1)
	
ПОДРЯДЧИК (Сторона-2)

	
_________________________/<…>
	
_________________________/<…>
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      КРУПННОЕ                        ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ                     НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Несчастный случай со смертельным исходом

3500 1УГК

Несчастный случай на производстве,  Микротравма (1) получение работником трав-

Несчастный случай или профессиональное  повлекший за собой временную (одна или мы,без нарушения функции органа, требующей 

заболевание, повлекшие за собой стойкую    более рабочей смены) утрату  оказания первой помощи, без потери 

утрату трудоспособности (инвалидность). трудоспособности. трудоспособности (легкий ушиб, ссадина, 

Групповой несчастный случай (два и более  Профессиональное заболевание  кровоподтек, незначительный порез и др.).

пострадавших,которые получили травмы,  (острое или хроническое).   Несчастный случай на производстве, 

повлекшие за собой временную утрату повлекший  за собой необходимость перевода 

 трудоспособности )  на другую работу( без временной утраты

 трудоспособности).

Смерть работника, наступившая в течение  Ухудшения состояния здоровья работника в  Ухудшения состояния здоровья работника в 

рабочего времени на территории работодателя  течение рабочего времени на территории  течение рабочего времени на территории 

либо в ином месте выполнения работы, в том  работодателя либо в ином месте выполнения  работодателя либо в ином месте выполнения 

числе во время установленных перерывов, во  работы, в том числе во время установленных  работы, в том числе во время установленных 

время служебных командировок, при работе  перерывов, во время служебных командиро- перерывов, во время служебных командиро-

вахтовым методом во время междусменного  вок, при работе вахтовым методом во время  вок, при работе вахтовым методом во время 

отдыха:  междусменного отдыха, потребовавшее  междусменного отдыха, потребовавшее 

..вследствие общего заболевания;  экстренной медицинской эвакуации и  оказание экстренной медицинской помощиэвакуации и 

..в результате самоубийства.

100

последующей госпитализации, вследствие  вследствие общего заболевания

Массовое инфекционное заболевание,  общего заболевания. ( без эвакуации).

вызвавшее нарушение функционирование 

производственного объекта

Случай возникновения особо опасной 

инфекции (чума, холера, сибирская язва, 

птичий грипп и т.д.)

Земли сельскохозяйственного назначения,  Земли сельскохозяйственного назначения,  Земли сельскохозяйственного назначения, 

заболоченные земли, прочие территории -  заболоченные земли, прочие территории -  заболоченные земли, прочие территории - 

более 7 т или 0,5га 3 - 7 т или 0,2 - 0,5га менее 3т или 0,2га

Земли населенных пунктов,  Земли населенных пунктов,  Земли населенных пунктов, 

без покрытия -                    более 5 т или 0,5га  без покрытия -                       3- 5 т или 0,2-0,5га  без покрытия -                     менее 3т или 0,2га 

с твердым покрытием -      более 20 т или 1га с твердым покрытием -   10 - 20 т или 0,5 - 1га с твердым покрытием -   менее 10т или 0,5га

Промплощадки  Промплощадки  Промплощадки 

без покрытия -                    более 20 т или 1 га  без покрытия -                  10 - 20 т или 0,5 - 1 га без покрытия -                   менее 10т или 0,5га

с твердым покрытием -    более 40 т или 2 га    с твердым покрытием -     30 - 40 т или 1 - 2га    с твердым покрытием -     менее  30т или 1га   

В пределах водоохранных зон и ООПТ - 

любой факт разлива

На землях населенных пунктов,   На землях населенных пунктов,   На землях населенных пунктов,  

а также  сельскохозяйственного назначения,  а также  сельскохозяйственного назначения,  а также  сельскохозяйственного назначения, 

заболоченных землях, прочих территориях -  заболоченных землях, прочих территориях -  заболоченных землях, прочих территориях - 

более 10т 5 -  10т  0,5 - 5т

Промплощадки -                                  более 15т

300

1УП

Промплощадки -                                        10 - 15т

200

2УП

Промплощадки -                                          1 - 10т

100

3УП

Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного 

значения -                                           более 1т  значения -                                               0,5 - 1т  значения -                                         менее 0,5т 

или поверхностная пленка-          более 1000м2 или поверхностная пленка-             500 - 1000м2 или поверхностная пленка-     менее        500м2

Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для 

питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения -                                 более 1т  водоснабжения -                                     0,5 - 1т  водоснабжения -                               менее 0,5т

или поверхностная пленка-          более 1000м2 или поверхностная пленка-             500 - 1000м2 или поверхностная пленка-     менее       500 м2

Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного 

значения -                                         более 0,5т  значения -                                            0,2 - 0,5т  значения -                                         менее 0,2т 

или поверхностная пленка-            более 500м2 или поверхностная пленка-              200 - 500 м2 или поверхностная пленка-          менее 200м2

Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для 

питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения -                               более 0,5т  водоснабжения -                                 0,2 -  0,5т  водоснабжения -                              менее 0,2т 

или поверхностная пленка-            более 500м2 или поверхностная пленка-            200 -  500 м2 или поверхностная пленка-          менее 200м2

Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного  Водные объекты рыбохозяйственного 

значения  -                                          более 5т  значения  -                                              3 -  5т  значения  -                                          менее 3т 

Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для  Водные объекты, используемые для 

питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового  питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения -                                более 10т  водоснабжения -                                     5 -  10т  водоснабжения -                                 менее 5т 

 объем выброса -                       10000-30000м3

600

1УП

 объем выброса -                          5000-10000м3

400

2УП

 объем выброса -                            1000-5000м3

200

3УП

Защитных -                                        более 5га Защитных -                                               2-5га Защитных -                                       менее 2га

Эксплуатационных и резервных -      более 10га Эксплуатационных и резервных -             5-10га Эксплуатационных и резервных -       менее 5га

Уничтожение видов, находящихся под  Уничтожение видов, занесенных в Красные 

угрозой исчезновения (исчезающие),   книги субъектов Российской Федерации, и 

занесенных в Красную книгу МСОП и  уязвимых видов, включенных в 

орнитологических объектов, имеющие  Красную книгу МСОП

международное значение

Загряз. 

Воздуха

Ущерб растительному и 

животному миру, ООПТ

ЧЕЛОВЕК

Здоровье/Прочее

Загрязнение почв

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                                                     ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Несчастный случай/Проф. 

заболевания

Уровень 

комиссии*

500

500

Ущерб**, 

тысяч Руб.

0,5

Загрязнение водных объектов

1000



Ущерб**, 

тысяч Руб.

Уровень 

комиссии*

Уровень 

комиссии*

1.0



1000

1УП

Ущерб**, 

тысяч Руб.



1УП

1УП

0,2

4УП

2000

1УП

2000 1УП



РАЗДЕЛЫ

1УП

Редкие и охраняемые виды флоры Редкие и охраняемые виды флоры

 и фауны:   и фауны: 

20000 1УП 10000 2УП

Несанкционированная вырубка лесов:  Несанкционированная вырубка лесов:  Несанкционированная вырубка лесов: 

5000 1УП

15000 3УП 30000 2УП 50000

3000 2УП

хозфекальных  вод : хозфекальных  вод :

3УП

Залповый выброс газа - Залповый выброс газа - Залповый выброс газа -

1000

 Аварийный сброс промышленных или   Аварийный сброс промышленных или 

хозфекальных  вод :

5000 1000 3УП

 Аварийный сброс промышленных или 

1УП 3000 2УП

3УП

Загрязнение лёгкими нефтепродуктами Загрязнение лёгкими нефтепродуктами

1УП

20000

20000

40000

2УП

2УП 40000 1УП

нефтепродуктами

2000

Загрязнение лёгкими нефтепродуктами

30000

2УП

60000 1УП 2УП

3УП

3УП

1УП

5000

30000

Загрязнение нефтью и тяжёлыми 

нефтепродуктами

Загрязнение нефтью и тяжёлыми 

60000

Загрязнение нефтью и тяжёлыми 

нефтепродуктами

Разлив пром. или хозфекальных  вод: 

200 3УП

5000

2000 3УП

Загрязнение нефтью (нефтепродуктами):

300 2УП

Разлив пром. или хозфекальных  вод: 

1000

500

200

3УП

3УП

3УП

20000

10000

1УП

1УП

1УП

50000

Загрязнение нефтью (нефтепродуктами):

5000 1УП

500 1УД

Разлив пром. или хозфекальных  вод: 

Загрязнение нефтью (нефтепродуктами):

1УП

1УП

1УП

100



200



15000

10000

1000
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Неконтролируемый выброс нефти и газа при  Частичное разрушение и (или) падение частей  Нефтегазоводопроявление при строительстве,

строительстве, эксплуатации и ремонте  буровых вышек (мачт), агрегатов для ремонта   эксплуатации, ремонте и исследовании 

скважин (открытый фонтан). скважин. скважин.

Полное разрушение и (или) падение буровых  Падение талевой системы на буровых  Выпадение труб из элеватора при их подъеме 

вышек (мачт), агрегатов для ремонта скважин. установках, агрегатах для ремонта скважин. или укладке на приемные мостки/стеллажи

Полное или частичное разрушение объектов  Разрушение (обрыв) канатов на буровых  Отказ на выкидных трубопроводах от скважин 

добычи и подготовки нефти и газа, вызвавшие  установках, агрегатах для ремонта скважин. до ГЗУ, нагнетательных линиях от БГ до скв.,

нарушение функционирования производ-  Отказ или разрушение технических  устройств   на внутриплощадочных трубопроводах, 

ственного объекта. или их элементов, вызвавшие нарушение  а также на водоводах высокого давления. 

Обрушение зданий и сооружений или их  функционирования технологического объекта  Отказ или разрушение технических устройств 

частей, вызвавшие нарушение функциони-  более 1 суток. и их элементов, вызвавшие нарушение 

рования производственного объекта.  Частичное разрушение объектов добычи и  функционирования технологического объекта 

Взрывы, загорания и (или) выбросы опасных  подготовки нефти и газа без нарушения  (процесса) менее 1 суток, или без нарушения  

веществ.Взрывы или пожары на складах, в  функционирования производствен. объекта. его функционирования.

местах хранения взрывчатых материалов   Отказ на напорных нефтепроводах от  Выход из строя систем регулирования, 

и транспортных средств, перевозящих ВМ. дожимной насосной станции (ДНС) до  блокировки и противоаварийной защиты 

Радиационная авария (2)

10 000 1УП

центрального пункта сбора (ЦПС) или от  технологических процессов.

Утрата взрывчатых материалов  

1000 1УП

комплексного сборного пункта (КСП) и далее  Нарушение установленных эксплуатационных 

до магистральных нефтепроводов.  параметров технологических систем, 

Отказ на внутрипромысловых газопроводах,  технологии производства работ.

нефтепроводах от ГЗУ до ДНС (ЦПС, КСП),  Превышение рабочих параметров 

водоводах низкого давления.  эксплуатации оборудования выше 

Несанкционированные взрывы на скважинах  установленных в паспорте.

при проведении прострелочно-взрывных и  Повреждения нефтегазопроводов при

сейсморазведочных работ, а также в геолого-    сохранении их работоспособности.

разведочных горных выработках. Срабатывание предохранительных и 

Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК  защитных устройств, вызвавшее остановку 

опасных веществ в воздухе рабочей зоны,  оборудования или технологического процесса.                          

требующее эвакуации персонала.  Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 

Оставление в скважине геофизических  опасных веществ в воздухе рабочей зоны

приборов, оборудования или кабеля,  Оставление в скважине приборов, ПВА, 

вызвавшее  ликвидацию скважины или  грузов, шаблонов, геофизического кабеля, 

изменение её конструкции  исследовательской проволоки и других 

 Радиационное и нерадиационное  устройств,  не вызвавшее ликвидацию 

происшествие (3).  скважины, или изменение её конструкции.

Нарушения установленного порядка хранения,           

                                                               .                                  перевозки, использования или учета       

взрывчатых материалов. 

Разрушение сооружений, технических  Отказ или повреждение деталей или узлов  Отказ или повреждение деталей или узлов 

устройств или их элементов на   технических устройств, применяемых на  технических устройств, применяемых на 

производственных объектах нефтепереработки производственных объектах, вызвавших  производственных объектах, не вызвавших 

Взрыв пылегазовоздушной смеси (в техноло нарушение функционирования объекта нарушение функционирования объекта

гической системе, производственном помещ Взрыв пылегазовоздушной смеси (в технолог Взрыв пылегазовоздушной смеси (в технолог

ении, на открытой площадке) с последующим  ической системе, производственном помеще ической системе, производственном помеще

возгоранием, вызвавший нарушение  нии, на открытой площадке) без возгорания  нии, на открытой площадке) без возгорания 

функционирование объекта (хлопок), вызвавший нарушение функциониро (хлопок), без нарушения функционирования 

Взрыв реакционной среды внутри технологи вание объекта  объекта

ческой системы (оборудования), вызвавший  Взрыв реакционной среды внутри технологи Взрыв реакционной среды внутри технологи

разрушение технологической системы  ческой системы (оборудования), вызвавший  ческой системы (оборудования), не вызвавший 

(аппарата). нарушение функционирование объекта нарушение функционирование объекта

Выход из строя автоматизированных систем  Загорание, самовозгорание в результате . Розлив пожаровзвывоопасных и вредных 

управления технологическим процессом  утечки опасных веществ (взрывопожаро веществ на промплощадку: 

(АСУТП) и противоаврийной зашиты (ПАЗ). опасных и химическиопасных ) при разгерме без покрытия и обвалования - до 2 т 

Отказ динамического, статического оборудо-  тизации технологической системы, не повлек с твердым покрытием и/или обвалован.- до 5 т 

вания , а также электрооборудованя и КИПиА  ших за собой выхода из строя технологичес Выход из строя элементов автоматизирован

с высоким риском  (4). кого оборудования ных систем управления технологическим 

Выброс или истечение химически опасных,  процессом (АСУТП) и противоаврийной 

взрывоопасных и горючих веществ зашиты (ПАЗ), контольно-измерительных 

Розлив пожаровзвывоопасных и вредных  приборов (КИП), не вызвавший нарушение 

веществ на промплощадку:  функционирование объекта.  

без покрытия и обвалования - от 2 т  Нарушение установленных эксплуатационных 

с твердым покрытием и/или обвалован.- от 5 т  параметров технологических систем.

Выход из строя элементов автоматизирован Превышение рабочих параметров 

ных систем управления технологическим  эксплуатации оборудования выше 

процессом (АСУТП) и противоаврийной  установленных в паспорте.

зашиты (ПАЗ), контольно-измерительных  Повреждения внутриплощадочных и межцех

приборов (КИП), вызвавший нарушение  овых трубопроводов и  продуктопроводов

функционирование объекта.    при сохранении их работоспособности.

Повреждения внутриплощадочных и межцехо Срабатывание предохранительных и 

вых трубопроводов и продуктопроводов с  защитных устройств, не вызвавшее нарушение 

нарушением их работоспособности технологического процесса.

Срабатывание предохранительных и  Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 

защитных устройств, вызвавшее нарушение  опасных веществ в воздухе рабочей зоны.

технологического процесса. Отказ динамического, статического оборудо- 

Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК  вания , а также электрооборудованя и КИПиА 

опасных веществ в воздухе рабочей зоны,  с низким и незначительным  риском (4)

требующее эвакуации персонала

Отказ динамического, статического оборудо- 

вания , а также электрооборудованя и КИПиА 

с умеренно-высоким и с умеренным  риском (4)

Полное или частичное разрушение объектов  Отказ или разрушение технических  устройств  Отказ технических устройств и их элементов, 

нефтепродуктообеспечения, вызвавшие  или их элементов, вызвавшие нарушение  вызвавшие нарушение функционирования 

нарушение функционирования производствен  функционирования технологического объекта  технологического объекта до 1 суток, или без 

ного объекта на срок более 2 суток, либо  на срок до 2 суток  нарушения  его функционирования.

группы технологических объектов на срок  Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК  Выход из строя систем регулирования, 

более 1 суток. опасных веществ в воздухе рабочей зоны,  блокировки и противоаварийной защиты 

Обрушение зданий и сооружений или их  требующее эвакуации персонала технологических процессов.

частей, вызвавшие нарушение функциониро Нарушение установленных эксплуатационных 

вания производственного объекта.                               параметров технологических систем.

Взрывы, загорания и (или) выбросы  Превышение рабочих параметров 

опасных веществ. эксплуатации оборудования выше 

установленных в паспорте.

Повреждения внутриплощадочных трубопро- 

водов и продуктопроводов при сохранении их 

работоспособности.

Срабатывание предохранительных и 

защитных устройств, вызвавшее нарушение 

технологического процесса.

Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК 

опасных веществ в воздухе рабочей зоны.

Падение грузоподъемной машины, вызвавшее  Разрушение или излом металлоконструкций  Повреждение металлоконструкции (изгиб, 

разрушение или излом металлоконструкций,  грузоподъемной машины, вызвавшие необхо -  деформация) подъемных сооружений (или 

необходимость в ремонте или замене их  димость в ремонте металлоконструкций или  их элементов).

отдельных секций. замене их отдельных секций.  Потеря устойчивости крана(проседание грунта

Падение крана-манипулятора.

3000 1УП

Разрушение металлоконструкций стрелы и  поломка выносной опоры, перегруз и т.п.)

Падение выносной консоли или самого  ходовой рамы подъемника (вышки), разру-  Падение груза.

500 2УП

крана-трубоукладчика. шение крана - манипулятора, разрушение 

Разрушение кабины или элементов кабины  выносной консоли крана - трубоукладчика.

лифта, противовеса или элементов противове Разрушение (обрыв) канатов грузоподъемной

са лифта (в результате их падения).  машины.

Объекты нефтепереработки

500



500



500



500



500



500



500

500



500



500



500



2000

2000

2000

2000



2000



2000



2000

2000

2000

2000

2000



5000



5000

5000

1000



ПРОЦЕССЫ, ОБЪЕКТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ

Объекты нефтепродуктообеспечения

Подъёмные сооружения

Объекты добычи нефти игаза

3000

1УП

1УП 1000

3000 1УП

1000

2УП

2УП

2УП

300



3000

500

500



500

200

1000



1000

500

200

300



20000

10000



1УП

1УП



50000

20000

10000

5000

1УП

1УП

1УП



200

500

500



2УП



200

500

2УП

2УП



1УП

1УП

1УП

2УП

1000

100

500

500

500

300

1000

600

30000

1000

2УП

1УП

2УП

2УП

2УП



1000

2000

1000

500

1000

800

1000

2УП

1УП

8 000 1УП

10 000

500



10 000 1УП

8 000 1УП

5 000

1УГК
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Разрушения и повреждения (разрывы) котлов, Разрушения и повреждения (разрывы) котлов, Повреждения крышек и затворов у лазов или 

 сосудов, работающих под давлением, трубо  сосудов, работающих под давлением, трубо люков паровых котлов и сосудов, работающих 

проводов пара и горячей воды (их элементов)  проводов пара и горячей воды (их элементов)  под давлением

вызвавшая нарушение функционирования  вызвавшая нарушение функционирования  Образование выпучин и трещин на стенках 

производственного объекта на срок более  производственного объекта на срок до 2 суток  барабанов, топочных камер, жаровых труб 

2 суток котлов, сосудов, работающих под давлением, 

трубопроводов пара и горячей воды.

Образование трещин, пропусков в сварных 

швах в основных элементах котлов, сосудов, 

работающих под давлением.

Взрывы в топках котлов (за исключением 

котлов, работающих на газе), вызвавшие оста

новку технического устройства на ремонт. 

Превышение рабочих параметров эксплу-

атации, при которых произошло срабатывание 

предохранительных и защитных устройств.

Разрушения газопроводов, выход из строя  Взрывы газа,  в  газифицированных  печах,   Превышение рабочих параметров эксплу- 

газового  оборудования ГРС, ГРП, ГРУ,  топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвав атации, при которых произошло срабатывание 

повлекшие за собой взрывы  газа в обществен  шие их местные разрушения или отключения. предохранительных и защитных устройств.

ных зданиях,  инженерных сооружениях, а   Повреждения подземных газопроводов 

также остановку (перерыв)  газоснабжения  (механические,  коррозионные и др.).

предприятия

Авария на электроустановках, подстанциях,  Авария на электроустановках, подстанциях,  Технологический отказ*- вынужденное отклю- 

воздушных и кабельных линиях электропе -   воздушных и кабельных линиях  электропе  чение или ограничение работоспособности 

редач и токопроводах, вызвавшая нарушение  редач и токопроводах вызвавшая нарушение  оборудования, приведшее к нарушению 

функционирования производственного  функционирования производственного объекта  процесса производства и (или) передачи 

объекта на срок более 2 суток на срок до 2 суток  электрической энергии потребителям,

Обрыв воздушных и кабельных линий   если они не содержат признаков аварии. 

электропередач и токопроводов.  Функциональный отказ* - неисправность обо- 

Обрыв подземных кабельных линий  рудования (в том числе резервного и вспо-                                  

электропередач и токопроводов. могательного), не повлиявшая на технологи-            

Повреждение опоры (эстакады) ЛЭП ческий процесс производства и (или)передачи 

транспортным средством (без обрыва линий). энергии.неправильное действие защит и 

Касание ЛЭП частями ТС или возникновение автоматики, ошибочные действия персонала, 

электрического разряда между ними. если они не привели к огранич.потребителей и 

снижению качества отпускаемой энергии. 

*Регистрируются только в случае высокой 

вероятности травмирования обслуживающего 

или иного персонала непосредственно 

в момент происшествия

Пожар:  Пожар: Пожар:

Общежитий, административно-бытовых зданий Производственных зданий ( вагончиков), баз и Электропроводки, электрооборудования, 

, жилых домиков (вагончиков).    складских помещений, сооружений, установок,   электроприборов, мебели , отдельных

Объектов добычи и подготовки нефти и газа,  строящихся объектов производственных   предметов интерьера

вызвавшее нарушение функционирования  предприятий. Транспортного средства, приведшее к функци

производственного объекта. Транспортного средства, приведшее к его  ональным повреждениям его отдельных 

Объектов нефтепереработки и сбыта, в том  полному уничтожению. частей, узлов и агрегатов.

числе АЗС, вызвавшее нарушение функцио Амбаров, хранилищ (полигонов) опасных  Загорание:

нирования производственного объекта. отходов. Территории непосредственно прилегающей к 

На скважине при ее строительстве, эксплуата Хранилищ радиоактивных веществ

3000 2УП

производственным объектам

ции, исследовании и ремонте.

Напорных внутри- и межпромысловых 

трубопроводов.

Зданий и сооружений или их частей, 

вызвавшее нарушение функционирования 

производственного объекта.

Обрушение зданий и сооружений или их частей  Обрушение зданий и сооружений или их частей  Происшествия, связанные с повреждением или 

(разрушение наземных строительных конструк (разрушение наземных строительных конструк обрушением отдельного конструктивного 

ций, подземных транспортных и гидротех ций, подземных транспортных и гидротех элемента зданий и сооружений I и II уровня

нических сооружений, прорыв плотин, дамб,  нических сооружений, прорыв плотин, дамб,   ответственности, а также аварии 

резервуаров и т.д.) I уровня  резервуаров и т.д.) II уровня  (разрушение наземных строительных 

ответственности  (5) ответственности (5) конструкций) на объектах   III уровня 

ответственности

Наезд или падение груза на пешехода ( вело Наезд на животных, в результате которого  Наезд на животных, в результате которого 

сипедиста, мотоциклиста, гужевой транспорт),  ТС получило фунциональные повреждения,  ТС получило повреждения, не исключающие

а также на лиц, которые не являлись  исключающие его самостоятельный отъезд с   его самостоятельный отъезд с места

участниками дорожного движения.  места происшествия.   происшествия. 

Опрокидывание ТС как во время движения,  Съезд ТС в кювет, с перевозной платформы  Столкновение или наезд, в  результате кото

так и при его неподвижном состоянии. или эстакады без опрокидывания. рого ТС получило повреждения  при котрых 

Утопление ТС на водных объектах или в  Столкновение или наезд, в  результате кото возможна его эксплуатация.

условиях бездорожья. рого ТС получило фунциональные повреждения  Смещение груза, которое не привело к его 

Столкновение или наезд, в  результате кото при которых запрещается его эксплуатация,  повреждению или повреждению ТС.

рого ТС получило фунциональные повреждения  но не исключающие его самостоятельный 

исключающие его самостоятельный отъезд  отъезд к месту ремонта или стоянки.

Потеря или смещение груза в результате  Потеря  груза в результате которого не

которого  получили повреждения:само ТС, груз,  произошло повреждения самого ТС или груза.

другие ТС, здания, сооружения.  Возникновение в процессе использования ТС

(движение, выполнение механ.операции агре 

гатом ТС и т.п.) неисправностей, при которых

запрещена их эксплуатация. 

Крушение поезда - столкновение грузового  Авария на железной дороге: Инцидент на железной дороге:

поезда с другим поездом или подвижным  Сход подвижного состава с рельсов повлек-  Излом, разрушение деталей и другие повреж- 

составом, сход подвижного состава, в  ший повреждение одной или нескольких единиц  дения узлов ходовой части подвижного 

результате которого разбиты локомотив или  подвижного состава до степени капитального  состава, тормозной системы и автосцепного 

вагоны до степени исключения из инвентаря, ремонта и (или либо полный перерыв движения  оборудования, не  повлекшие сход подвижного 

либо полный перерыв движения на данном  на аварийном участке. состава с рельсов.

участке. Возгорание, вытекание, рассыпание опасного  Падение на путь груза или деталей подвижного

груза, повреждением тары или подвижного   состава.

состава с опасным грузом, которые привели  Вытекание, рассыпание опасного груза,

к взрыву, пожару. повреждение тары или подвижного состава 

Повреждение устройств энергоснабжения  с опасным грузом, не приведшие к взрыву, 

железной дороги (контактной сети, питающих пожару.

 линий, постов секционирования и тяговых 

подстанций).

Аварии на морских и внутренних водных  Аварии на морских и внутренних водных  Эксплуатационные повреждения судна              

путях: путях: при соприкосновении судна с другим стоящим 

Разрушение судна, которое невозможно и  Посадка на мель или повреждение судном  у берега, причала или на якоре судном, 

нецелесообразно устранять путем замены или  гидротехнических сооружений. берегом, гидротехническим сооружением, 

ремонта (конструктивно погибшее судно). навигационным препятствием, подводным 

Затопление самоходных и несамоходных  предметом, отдельным каменистым 

судов или груза. образованием, грунтом и др.

Авиационное происшествие - событие,  Авиационная авария- авиационное  Авиационный инцидент-событие, связанное 

связанное с летной эксплуатацией воздушного происшествие без человеческих жертв. с летной эксплуатацией воздушного судна, 

 судна, которое привело к гибели (телесному  которое могло создать или создало угрозу 

повреждению со смертельным исходом) 

какого-либо лица, находившегося на борту 

воздушного судна, и (или) утрате этого  

воздушного судна.
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Смерть работника, наступившая в течение  Нахождение на рабочем месте в состоянии   Выявление признаков употребления алкоголя, 

рабочего времени на территории работодателя  алкогольного, наркотического или иного  наркотиков, остаточных явлений алкогольной 

либо в ином месте выполнения работы, в том  токсического опьянения. интоксикации (похмельного синдрома) при 

числе во время установленных перерывов, во  Нахождение в рабочее время на территории  прохождении водителями предрейсового

время служебных командировок, при работе  предприятий группы компаний ОАО  медицинского осмотра.

вахтовым методом во время междусменного   "Газпром нефть" в состоянии алкогольного,  Выявление признаков употребления алкоголя, 

отдыха единственной причиной, которой  наркотического или иного токсического   наркотиков, остаточных явлений алкогольной 

явилось алкогольное, наркотические или  опьянения. интоксикации (похмельного синдрома) при 

иное токсическое опьянение (отравление). Экстренная медицинская эвакуация с  прохождении работниками через КПП

последующей госпитализации вследствие  (проходную) на территорию предприятия.

алкогольного, наркотического или токсического  Нахождение работников в состоянии 

отравления. алкогольного, наркотического или иного токси-

ческого опьянения в период междусменного 

отдыха в вахтовых поселках или бригадах.

Изъятие алкогольных напитков, наркотичес -

ких и иных токсических веществ на КПП, 

проходной, в служебном или вахтовом 

транспорте. 

(1) Микротравма - повреждение, возникающее в результате воздействия небольших по интенсивности усилий и приводящее к нарушению функции и микроструктуры тканей 

без потери трудоспособности и требующее оказания первой помощи.

(2) Радиационная авария - нарушение, при котором имеет место потеря управления источником ИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями 

персонала,  стихийными бедствиями или иными причинами , которые привели к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, 

превышающим величины, регламентированные нормами радиационной безопасности.

(3) Радиационное и нерадиационное происшествия, при которых имеет место потеря управления источником ИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными 

действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели или могли привести соответственно, к незапланированному облучению людей и (или) 

радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим контрольные уровни, но не превышающим величины; регламентированные нормами радиационной безопасности.

(4) Уровень риска, определяемый по соответствующей "Матрице оценки рисков для определения критичности отказа применяемый в электроной базе отказов 

ОАО "Газпромнефть – Омский НПЗ"

(5) Степень ответственности здания определена проектной документации с учётом  СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"

*Уровни и составы комиссий для проведения внутренних расследований:  

1 Уровень группы компаний ГПН 

(1УГК):

 Комиссия создаётся распоряжением Заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть» по профилю деятельности.  В состав комиссии  входят специалисты профильного 

блока, специалисты ДЗО/Компании  где   произошло происшествие, а также возможно включение в состав представителей другого ДЗО  профильного направления. ( не менее 5 чел.)

1 Уровень предприятия 

(1УП): 

Для расследования происшествий в  ОАО "Газпром нефть" комиссия создаётся распоряжением Заместителя генерального директора ОАО «Газпром нефть» по профилю деятельности. 

 В состав комиссии  входят специалисты профильного Блока а также возможно включение в состав представителей других блоков или ДЗО  (по согласованию). ( не менее 5 чел.)

Для  расследования происшествий в ДЗО комиссия  создаётся приказом Генерального директора ДЗО . В состав комиссии  входят специалисты ДЗО, а также возможно включение

 в состав представителей  профильного Блока (по согласованию). ( не менее 5 чел.)

2 Уровень предприятия 

(2УП): 

Постоянно действующие комиссии предприятия по профильным производственным процессам, создаваемые распоряжением Заместителя генерального директора 

ОАО «Газпром нефть» (приказом директора Московского филиала) по профилю деятельности/Приказом Генерального директора ДЗО.(не менее 3 чел.)

3  Уровень предприятия 

(3 УП): 

Постоянно действующие комиссии объекта (производства, цеха,профильного направления) или создаваемые распоряжением руководителя объекта  (производства, цеха,профильного 

направления). ( не менее 3 чел.)  

4 Уровень предприятия 

(4 УП): 

 Отдельные специалисты, назначенные  распоряжением руководителя объекта ( на постоянной основе, или разово назначенный) ( 1 чел.)

**Ущерб, тысяч Руб. - ущерб определён опытным путём и автоматически обозначается в ИУС "Азимут" при выборе происшествия и является предварительным. 

Для расчёта реального ущерба необходимо произвести расчёт и внести результат в соответствующую таблицу в ИУС. Замена предварительнй цифры произойдёт автоматически.
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Риск 

события

Статус выполнения



Высокий

Не выполнено, 

причины

Средний 

В стадии выполнения, 

нужны дополнительные 

меры

Низкий

Выполнено 

полностью

ЗАКАЗЧИК:                                                                                            ПОДРЯДЧИК:                                                                                                                                                                                                                                                      



Из них- выполнено



Наименование объекта, на 

котором был проведен 

аудит, расследование 

происшествия, проверка.

Вид нарушения

 Описание  происшествия,  

опасные действия (ОД), 

опасные условия (ОУ)

Общее количество мероприятий:

 Предлагаемые корректирующие 

действия



дата____________



В процессе

Невыполнено

Процент выполнения

№п/п Дата/ Date



Примечания  

Ответственные лица 

выполнение корректирующи 

мероприятий 

Контроль 

(ФИО) 

Исполнитель 

(ФИО)

Срок выполнения

Наименование организации______________________________________________



Отчет о статусе выполнения корректирующих мероприятий по итогам проведенных проверок, аудитов
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  СК - 16.01.10   СООБЩЕНИЕ   О ПРОИСШЕСТВИИ    (Передается в течение 24 часов)    

       Крупное            Значительное       Незначительное    

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Д ата происшествия        В ремя происшествия     

 

Блок/Функция       Место происшествия    

  (укажите  месторождение, цех или участок(установку),скважину,   

    кустовую или производственную площадку, километр автодороги,   

Общество       пикет трассы трубопровода)  

   

 

Человек    Процессы, объекты, оборудование   

Несчастный случай / профессиональные заболевания      Объекты добычи нефти и газа      

Связано с производством     Объекты нефтепереработки     

Не связано с производством     Объекты нефтеп родуктообеспечения    

Здоровье       Подъемные сооружения    

Алкоголь /  Наркотики     Котлы и сосуды     

Окружающая среда    Газовое хозяйство     

Загрязнение почв                               Электрические сети    

Загрязнение земли в пределах водоохранных зон и ООПТ              Пожарная безопасность     

Загрязнение водных объектов         Транспорт  

Загрязнение воздуха                    Автомобильный    

Ущерб растительному и животному  миру, ООПТ                                      Железнодорожный / водный    

Другое     Авиационный    

 

Погибло    Пострадало  

Работников        Работников     

Подрядчиков                Подрядчиков             

Третьих   лиц        Третьих лиц    

 

Р азлив, выброс  

Масса   разлива ,  т       Площадь   загрязнения ,  Га     В ыброс газа, м 3    

 

Предварительная оценка материального ущерба   от происшествия     тыс.   руб .  

 

ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИ Я  

 

Внимание: требуется максимально подробно осветить следующие вопросы при наличии информации .  

Краткое описание обстоятельств происшествия, последствий (пострадавшие: количество, Ф.И.О., возраст,  должность, место   работы; ущерб и повреждения), предпринятые и  планируемые действия, состояние  

пострадавших на момент передачи сообщения.   Какая помощь требуется?  

 

 

 

 

Руководитель   ДО   Руководитель  Подразделения ПЭБ, ОТ и ГЗ    ДО  

Рабочий телефон    Рабочий телефон   

Мобильный телефон    Мобильный телефон   

Дата и время  передачи сообщения     Ответственный диспетчер , отправивший сообщение (Ф.И.О.)     

При  заполнении сообщения необходимо использовать «Классификатор происшествий» КТ - 55   


